

Smlouva o spolupráci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva“)

mezi:

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1176,
zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti
IČO: 49455168
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
(dále jen „VaK“)

a

Město Mikulov

se sídlem Náměstí 1, 692 20 Mikulov
zastoupené Rostislavem Košťalem, starostou města
IČO: 00283347
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „město“)

(VaK a město dále také jen „smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany vedeny snahou o zefektivnění plánovaných rekonstrukcí veřejných prostranství, kanalizací a vodovodních řadů, uzavírají tuto smlouvu s cílem využít rekonstrukcí veřejných prostranství ve vlastnictví města k současným rekonstrukcím vodovodních řadů a kanalizace.

III. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci oprav vodovodního řadu HDPE100RC, prof. 110 mm, v délce 370 m a kanalizace v celkové délce 360 m, ul. Na Jámě ve městě Mikulov (od ulice Brněnská po křižovatku s ulicí Střelnická), které musí být provedeny před rekonstrukcí veřejných prostranství – asfaltové komunikace. Výměny potrubí budou provedeny ve stávající trase.

2. VaK na svůj náklad zajistí zpracování projektové dokumentace opravy kanalizačních stok a vodovodních řadů, povolení stavby, vyjádření správců inženýrských sítí. Zrealizuje vyfrézování komunikace, výměnu trubních vedení včetně zemních prací, provedení obsypu, zásypu potrubí a zhutnění zásypu do úrovně 0,15 m od původní nivelety, dále zajistí veškeré zkoušky nutné ke zprovoznění kanalizace, vodovodu a zaměření upravených vedení. Dále zajistí výměnu vodovodních a kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství. Také zajistí zvláštní užívání komunikací, návrh a umístění dopravního značení.

Následně VaK zajistí v úrovni silniční pláně zkoušky hutnění v trase opravovaných sítí, v rozsahu 2 ks nad kanalizační stokou a 2 ks v trase vodovodního řadu.

VaK provede finální zapravení cementovou stabilizací (kamenivo zpevněné cementem) v tl. 15 cm až do nivelety stávající komunikace.

V případě, že budou zkoušky hutnění s vyhovujícím výsledkem, město stavbou dotčený povrch převezme do svého dalšího užívání. O předání povrchů zpět do správy města bude vyhotoven protokol o převzetí, který

vypracuje VaK. VaK se nebude podílet na údržbě povrchů po jejich předání městu.

3. Město zajistí zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejných prostranství dle vlastní potřeby, avšak minimálně v rozsahu komunikací a chodníků dotčených rekonstrukcí kanalizačních stok a vodovodních řadů. Po realizaci rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodních řadů na svůj náklad zajistí provedení podkladních vrstev komunikace od nivelety -0,5 m a pokládku silniční přídlažby. Město souhlasí s tím, že se po dokončení oprav kanalizačních stok a vodovodních řadů VaK nebude realizovat, ani se nebude finančně podílet na výše zmíněných úkonech.

IV.

Rozsah stavebních prací

Rozsah stavebních prací dle přiložené podrobné situace tvoří přílohu této smlouvy.

V.

Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tzn. na dobu nezbytně nutnou pro realizaci projektu, který je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 30. 4. 2023.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Město se zároveň zavazuje, že po dokončení oprav vodovodních řadů, které jsou předmětem této smlouvy, uzavře s VaK Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ochranným pásmem vodovodů i kanalizace (1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí), a to do 90 dnů od obdržení výzvy k jejímu uzavření. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na celý rozsah oprav za celkovou částku 5.000,- Kč.

2. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu je určeno jedno vyhotovení.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Město Mikulov ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že tato smlouva byla schválena radou města/zastupitelstvem města dne 5.8.2022 usnesením č. 3.

V Břeclavi dne: 12.8.2022

V Mikulově dne: 8.8.2022

za Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

za město Mikulov

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Rostislav Košťál
starosta města



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

